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Изх. №26-00/497/27.05.2013г. 
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по 
проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”и чл. 
29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания: 

 
 

Въпрос 1:  
 

Необходимо ли е на етап участие в гореописаната процедура представянето на 
сертификати и декларации за съответствие  на материалите, които ще използваме при 
евентуално спечелване на поръчката, тъй като същите се издават и предоставят от 
производителите и/или доставчиците на същите само след като те бъдат закупени? 
 
 
Отговор 1: 
 

Изискване на Възложителя за разглеждане на офертата е представяне на 
сертификати и декларации от производители и/ или доставчици. Същото е 
предпоставка за прилагане на методиката и съответно за извършване на 
класиране на участника. 
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Въпрос 2:  
 

В раздел 5. „Критерии и методика за комплексната оценка на подпоказател т. Б 
„Управление на риска ” от т. 3 „Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - ПЗ в 
колона „Фактори, влияещи на оценката” са описани понятия като „ясно”, „подробно”  и 
„неосъществени пропуски и/или частично несъответствие”, които понятия са 
неприложими към този показател за оценка на офертата. Те са използвани към 
подпоказател „А” и вероятно е станала техническа грешка. Моля да ни подадете 
конкретното описание за подпоказател „Б” за оценка на офертата. 
 
Отговор 2: 
 

Понятията “ясно”,  “подробно” и “несъществени пропуски и/или частично 
несъответствие” са елемент от относителната тежест на методиката, която  
се прилагат от Комисията назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите.  Понятията  “ясно”,  “подробно” и “несъществени 
пропуски и/или частично несъответствие” се прилагат при степенуване на 
фактори, влияещи на оценка свързана с подпоказател “Управление на риска”, а 
именно :  Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
риска Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска ;Мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска във връзка с дефинираните предварително от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Закъснение началото на започване на работите; 
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес; 
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова 
помощ Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, 
Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и 
строителство, Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор ВиК 
дружество; 
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на 
ОП„Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора сключен с бенефициента. 
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от Страна на Възложителя; 
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
неточности в проектната документация. 
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7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 
други форми на негативна реакция от страна на местното население. 
 
Въпрос 3:  
 

В предоставените ни количествени сметки за изграждане на ПСОВ липсва 
количествена сметка за част „Вертикална планировка и вътрешни пътища”, като същата 
присъства като позиция VIII в Обобщената стойностна сметка. С цел коректното 
оценяване на поръчката моля да ни бъде предоставена такава. 

 
Отговор 3: 
 

 Предоставяме ги, като приложения - Приложение  №1.1 и Приложение 
№1.2. 
 
Въпрос 4:  
 

След като разгледахме предоставените материали за горепосочения обект, не 
открихме КСС за някои подобекти, посочени в обобщената КСС, а именно: 

1. VIII - Част Вертикална планировка и вътрешни пътища 
2. XVI - Част Възстановяване на настилка довеждащ водопровод до ПСОВ в частта 

по път PVN 1004 и общи участъци водопровод и тласкател 
3. XVIII - Възстановяване на настилка тласкател от КПС до ПСОВ  
 

Отговор 4: 
 
За т.1 по в.4 виж отговор 3. 
 
За т.2 по в.4: КСС за част „Възстановяване на настилка довеждащ водопровод до 
ПСОВ в частта по път PVN 1005 и PVN 1004 и общи участъци водопровод и 
тласкател“  е предоставена на участниците на сайта на Общината в 
„Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ“, подпапка „Външни връзки“, 
файл с наименование KSS_patna_vazstanoviavane_vodoprovod_i obshti uchastaci s tl.xls. 
 
За т.3 по в.4: КСС за част „Възстановяване на настилка тласкател от КПС до 
ПСОВ“  е предоставена на участниците на сайта на Общината в „Документация за 
участниците“, папка „КСС ПОСВ“, подпапка „Външни връзки“, файл с наименование 
KSS_Belene_patna_vuzstanoviavane_tlaskatel_20120521.xls. 
 
Въпрос 5:  
 

Относно: Инвестиционни дейности в рамките на проекта (Документация за 
участие), стр.13/14 - маркираните са съоръженията по линията водата, утайките и 
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спомагателните сгради, и съоръжения. Сравнявайки ги с посочените в приложения към 
тръжните книжа (одобрен) I-ви вариант на Идейния проект се оказа, че липсват 
първичните утаители, ПС за първични утайки и утайкоуплътнителя, а е добавен 
авариен изправител. Съгласно КСС за технологичното оборудване, към аварийния 
изправител е предвидена ПС за плаващи вещества въпреки, че той не е оборудван със 
съоръжения за тяхното събиране. 
 

Въпрос №5.1.: Горепосочените съоръжения действително ли не са предмет на 
настоящата поръчка или става въпрос за печатна грешка? 
  Въпрос №5.2.: Кога ще получим чертеж и КСС за остойностяване на 
съответните СМР относно аварийния изправител и ПС за плаващи? 
 Въпрос №5.3.:  По какъв начин и/или с какво съоръжение ще се събират 
плуващите материи в аварийния изправител и прибутват за отвеждане чрез 
прилежащата ПС? 
 Въпрос №5.4.: Кое съоръжение заменя утайкоуплътнителя и какви са неговите 
конструктивни и работни параметри? 
 Въпрос №5.5.: Какви промени настъпват по отношение на стабилизираната 
утайка (количество и съдържание на сухото вещество) поради премахване на 
утайкоуплътнителя? 
 
Отговор 5: 
 

Отговор № 5.1.: Не са предмет на настоящата поръчка следните съоръжения: 
първични утаители, ПС за първични утайки, утайкоуплътнител и ПС за плаваци 
вещества към авариен изравнител. 

 
Отговор № 5.2.: Приложен е чертеж  на авариен изравнител – Приложение  № 2. 
КС за СМР по част конструктивна e  предоставена на участниците на сайта на 

Общината в „Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ“. 
 
Отговор № 5.3.: Не се събират плуващи материали в аварийния изравнител. 
 
Отговор № 5.4.:  Предвидено е комбинирано съоръжение Аеробен 

стабилизатор - Утайкоуплътнител - Към аеробния стабилизатор е предвидена 
система за отдекантиране на утайковите води. 

 
Отговор № 5.5.:  Прилагаме оразмеряване на аеробен стабилизатор – 

Приложение № 3. 
 
Въпрос 6:  
 

Относно: Сграда „въздуходувки”, чертеж БЕЛ/ИП/Т/11-19 - посочените 
габаритни размери гарантират монтирането на 4 бр. въздуходувки, по 2 за биобасейна и 
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аеробния стабилизатор. Същевременно и съгласно КСС за технологичното оборудване, 
те са 6 бр. 

 
            Въпрос № 6.1: Колко на брой въздуходувки и с какви параметри са необходими? 
 Въпрос №6.2: Ако те са общо 6 бр., кога ще получим чертеж и КСС за 
остойностяване на СМР на сграда „въздуходувки”? 
 
Отговор 6: 
 

Отговор № 6.1.:  Прилагаме спецификация на оборудването за I вариант. - 
Приложение № 5. 

 
Отговор № 6.2.: Прилагаме чертеж - Приложение № 4. 
КС за СМР по част конструктивна e  предоставена на участниците на сайта на 

Общината в „Документация за участниците“, папка „КСС ПОСВ . 
 

Въпрос 7:  
 

Относно: Финансиране на проекта (Документация за участие), стр.21/2 - 
прогнозната стойност за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка 
е 9.311.456,01 лв. (без ДДС) и за тази сума е направена разбивка по видове работи, 
както и уговорката, че Участник предложил по-висока обща и/или позиционна цена от 
посочените ще бъде отстранен от процедурата. Сумирайки стойностите  в дясната 
колона на таблицата се получава 10.043.757,96 лв. 

Въпрос  : Кои са пределните верни стойности по видове работи? 

Отговор 7: 

Прогнозната стойност за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка е 9.311.456,01 лв. (без ДДС). Тя е сбор от стойността на редовете в таблицата 
на стр.21/22 от документацията за участие, както следва:  

3.1.1. разходи за подготовка на обект  - 60 000,00 лв. без ДДС; 

3.1.2. разходи за изграждане/реконструкция на ПСОВ  - 5 247 400,64 лв. без 
ДДС; 

3.1.3. разходи за изграждането на довеждаща техническа инфраструктура, 
осигуряваща достъп само до изградените съоръжения  - 732 301,90 лв. без ДДС; 

3.1.4. разходи за машини и съоръжения за ПСОВ  - 2 357 287,89 лв. без ДДС; 




